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2019 상반기 기획전시 쓱쓱싹싹 만화공방전 전시설치 

및 대행 용역 과업지시서

Ⅰ 과업개요

1. 과 업 명

  ○ 2019 상반기 기획전시 쓱쓱싹싹 만화공방전 전시설치 및 대행 용역 

2. 과업기간

  ○ 계약체결일 ~ 2018. 8. 12.(월)

3. 과업목적

  ○ 한국만화박물관 2019상반기 기획전시 쓱쓱싹싹 만화공방전의 성공적인 

개최를 위한 전시설치 및 대행업무

    ⚫ 전시개요

      ― 전 시 명 : 쓱쓱싹싹 만화공방전

      ― 전시장소 : 한국만화박물관 3층 제1기획전시실

      ― 전시일정 : 2019. 5. 11. ~ 8. 4.

      ― 전시내용 : 만화원고, 아날로그 및 디지털 만화재료 및 도구 진열 및 체험전  

4. 과업내용

  ○ 전시물제작 및 설치(액자, 아크릴쇼케이스, 실사 및 시트, 포멕스 등) 

  ○ 홍보물 제작 설치

  ○ 전시 체험 공간 조성 - 체험존 및 포토존 가벽제작 설치

  ○ 전시품 구입 또는 대여, 설치 - 전시소품(체험존 소모품 및 만화재료,도구), 

컴퓨터 및 디지털액자, 패드 포함

  ○ 전시 작품비 지급

  ○ 전시 작품 보험 가입

  ○ 전시용 조명 설치
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  ○ 전시품 및 전시장 촬영(도록 삽입 및 기록용)

  ○ 전시 종료 후 철거 및 원상복구

5. 계약금액

  ○ 금44,000,000원(금사천사백만원, 부가세 포함)

Ⅱ 과업세부내용

1. 과업의 범위

  ○ 전시물제작 및 설치(액자, 아크릴쇼케이스, 실사 및 시트, 포멕스 등) 

  ○ 홍보물 제작 설치

  ○ 전시 체험 공간 조성-체험존 및 포토존 가벽제작 설치

  ○ 전시품 구입 또는 대여, 설치-전시소품(체험존 소모품 및 만화재료,도구), 

컴퓨터 및 디지털액자, 패드 포함

  ○ 전시 작품비 지급

  ○ 전시 작품 보험 가입

  ○ 전시용 조명 설치

  ○ 전시품 및 전시장 촬영(도록 삽입 및 기록용)

  ○ 전시 종료 후 철거 및 원상복구

2. 과업 세부 내용

  ○ 전시물제작 및 설치(액자, 아크릴쇼케이스, 실사 및 시트, 포멕스 등) 

     ※ 내부 협의 후 사이즈 및 수량 변동 가능

구분 　규격 수량

아크릴 쇼케이스

소형 20cm 24식

중형(좌대포함) 50cm 6식

대형(좌대 포함) 100cm 5식

액자 전시용  액자 제작 B3　 70개

전시 출력물
시트  및 실사 출력 120㎡ 1식

아크릴 스카시 　100×30cm 7식
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  ○ 홍보물 제작 설치

구 분 사이즈 수 량 납품 비고

박물관 1층 입구 6000×4000mm 1식 2019.5.10. 실측 필요

둘레길 배너-후렉스 지 1750x1550 mm 1식 2019.5.10.

  ○ 전시 체험 공간 조성-체험존 및 포토존 가벽제작 설치(목공) 

     ※도면 및 입면도 참조

  ○ 전시품 구입 또는 대여, 설치-전시소품(체험존 소모품 및 만화재료,도구), 

컴퓨터 및 디지털액자, 패드 포함   

  ○ 전시 종료 후 전시실 복구

    - 전시물 철거 및 폐기물 처리

    - 전시실 백색 도장

  ○ 촬영 및 납품

    - 도록 게제용 전시품 촬영 (고급 촬영기사)

    - 전시장 설치 완료 사진 촬영

  ○ 전시작품 보험 가입 

구  분 규  격 수  량

체험존 목공  파티션 제작 30m 1식

라이트 박스 제작 A3　 4식

디지털  기기 전시
전시용  거치대 및 좌대 제작 논의 필요 6식

구   분 　규  격 수   량

전시물품 구입 및 제작
체험지 　A5 30,000장

안대 . 30,000장

장비 임대

VR 기기 . 1

타블렛 . 1

디지털액자 10inch 10

컴퓨터 (타블렛 및 VR기 구동용) . 2

기타 만화재료 도구 
구입 펜촉, 만화원고지, 물감, 파스텔 등 . 1식



- 5 -

3. 전시장 입면 및 도면

  ○ 박물관 3층 제1기획전시실 도면 

※ 박물관 현장 실측 필요

  ○ 전시장 입면 ※ 전시디자인 및 설치물 세부 조정예정

인트로

※ 아크릴 쇼케이스제작, 아크릴 타이틀, 액자제작, 실사출력, 시트커팅, 보드 제작
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A

※ 아크릴 쇼케이스제작, 아크릴 타이틀, 액자제작, 실사출력, 시트커팅, 보드 제작

B

※ 아크릴 쇼케이스 제작, 아크릴 타이틀, 액자제작, 실사출력, 시트커팅, 보드 제작

C

※ 대형 아크릴 쇼케이스제작, 디지털액자 설치, 아크릴 타이틀, 액자제작, 실사출력, 시트커팅, 보드 제작

D

※ VR기기, 타블렛 임대 및설치

체험존 A

※ 실사출력, 라이트박스, 체험테이블, 전시소품(체험교구 및 인테리어요소) 배치
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Ⅲ 과업진행보고

1. 착수 보고

  가. 보고시기 : 계약일로부터 7일 이내

  나. 보고내용 : 사업추진일정표, 참여인력현황, 보안각서, 현장대리인계

  다. 보고방법 : 서면보고서 제출

  라. 제출품목 : 착수계 1부

2. 결과보고

  가. 보고시기 : 과업 종료 후 7일 이내

  나. 보고내용 : 전시 설치 완료 증빙 사진

  다. 보고방법 : 서면보고서 제출

  라. 제출품목 : 전시장촬영사진, 완료계 1부

체험존 B

 

※ 시점에 따라 다른 그림 연출
※ 높이 5cm 계단형태 시공

체험존 C

※ 전시 체험대 및 신티크, 와콤 타블렛3대 설치, 프린터 거치대 등 
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Ⅳ 과업수행준수사항

1. 과업수행지침

  가. 본 용역은 과업지시서에 의하며, 명기하지 않은 사항은 발주처 관리담

당자와 협의하여 시행하고 이에 소요되는 인원 및 시설관리 등 경미한 

사항은 계약상대자가 부담한다.

  나 과업수행자는 과업을 수행함에 있어 고의 또는 과실로 당해용역 또는 

제3자에게 재산상의 손해를 발생케 한 경우 이를 과업수행자가 배상하

여야 한다.

  다. 계약상대자가 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침

해하여 진흥원을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되면 계약상대자는 

피해자 측에 합의 배상하여야 한다.

  라. 본 과업수행 시 자료수집 등 행정적인 지원이 필요한 자료의 요청 시

에 한국만화영상진흥원은 적극 협조한다.

  마. 과업 수행의 진행상황 파악 및 문제점을 사전에 예방하기 위하여 작업

에 대한 수시보고를 실시할 수 있다.

  바. 용역사업자가 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출

물에 대한 소유권과 지식재산권은 발주처에 있으며 사업 수행 완료 즉

시 발주처에 반환하여야 하고, 이를 임으로 복사하여 외부로 유출하여

서는 안된다.

  사. 본 과업 수행과 관련하여 계약자가 과업 수행과정에서 취득 또는 작성

되는 산출물에 대한 소유권은 발주처에 있고, 과업 수행완료 즉시 발

주처에 제출하여야 한다.

  아. 본 과업 수행과 관련하여 입수된 자료와 산출물은 발주처의 승인 없이 

제3자에게 제공하거나 과업목적 외에는 사용할 수 없다.

  자. 과업 수행 성과물은 발주처의 검사를 받아야 하며, 이에 필요한 자료

제출 및 보충 설명서 등의 요구가 있는 경우에는 이에 응해야 함. 또

한 과업수행의 성과물이 과업 지시서의 내용과 상이 또는 미흡하여 발

주처에서 보완・요구가 있는 경우에는 즉시 수정・보완해야 한다.

  차. 과업 수행 중 현재의 작업진행 수준으로 과업완료가 어렵다고 판단될 

경우 발주처는 과업 수행 업체에게 원활한 과업수행을 위해 적합한 자
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격을 갖춘 다른 인원 교체를 요구할 수 있음.

2. 과업변경

  용역계약 후 과업지시서의 내용은 발주처의 업무사정에 따라 변경될 수 

있으며, 이로 인한 과업범위 및 용역금액의 변경은 계약 당사자 간의 협의

로 결정한다.

3. 계약의 해지

  가. 계약상대자가 다음 각 호에 해당하는 행위를 할 경우에 발주처는 본 

계약을 항시 해지 할 수 있으며, 그에 따른 일체의 손해배상 책임을 

계약상대자에게 요구할 수 있다.

    1) 정당한 사유 없이 업무를 수행하지 않거나 당해 계약업무 내용을 수행할 

능력이 없음이 명백하여 계약 목적을 달성할 수 없다고 판단되는 경우

    2) 고의 또는 과실로 관리자로서의 귀책사유로 인하여 발주처의 물품, 

시설을 손괴 하였거나 중대한 사고를 야기했을 경우

    3) 발주처의 사전 승인 없이 과업내용을 바꾸는 경우

    4) 본 과업지시서 상의 명시한 사항을 성실히 준수하지 않는 경우

    5) 발주처가 요구한 정당한 지시에 대해 7일 이내에 적절한 회답, 조치

가 없는 경우

    6) 허위문서의 제출 등 계약조건을 위반한 경우

    7) 기타 (재)한국만화영상진흥원 회계규정 및 관련법규에서 계약해지 조

건 에 해당하는 경우

  나. 본 계약의 해지는 통보지가 상대방에게 통보된 날로부터 해지하는 것

으로 하며, 계약이 해지된 경우 계약상대자는 발주처로부터 제공받은 

일체의 자료를 반환해야 한다.

  다. 발주처는 계약체결 후 계약상대자가 각종 계약조건을 위반하거나 계약

내용에 있어 계약금의 적정 금액보다 과다 계상분이 있을 때에는 계약

금액 중의 일부를 감액, 환수, 또는 정산 조치할 수 있으며, 계약상대

자는 발주처의 이러한 조치에 이의 없이 응해야 한다.

  라. 상기사항에 해당되는 경우 발주처는 용역수행업체에 대하여 일체의 용

역대가를 지불하지 아니함은 물론이고 기 지급분이 있을 경우 용역 수
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행 업체는 이를 즉시 반환조치 하고 손해배상을 하여야 함.

4. 보안유지

  가. 계약상대자는 본 계약 수행 중에 취득한 일체의 사항에 대한 보안유지

와 이에 따른 보안서약서를 과업 착수 전 작성하여 발주처의 담당자에

게 제출하여야 한다.

  나. 또한, 지득한 제반 사항에 대하여 보안을 유지하여야 하며 자료를 외

부에 유포할 수 없으며, 이에 따른 문제발생시 계약상대자가 모든 민․
형사상 책임을 진다.

5. 기타 준수사항

  가. 기타 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항은 지방자치단체 용역계약 

일반조건, 특수조건에 정하는 바에 의하며, 기타 사항은 발주자와 협의

하여야 한다.  끝.


