(별첨)

『한국만화박물관 K관광콘텐츠 로드맵 수립을 위한 전시 리뉴얼 연구 용역』 제안서 세부 평가 결과

□ 평가개요

○ 용 역 명 : 한국만화박물관 K관광콘텐츠 로드맵 수립을 위한 전시 리뉴얼 연구 용역

○ 일시 / 장소 : 2026. 3. 20.(금), 15:00 ~ 18:00 / 진흥원 5층 501호 제1세미나실

○ 평가위원 : 총 8명(김광훈, 김영주, 김대겸, 기량, 이진희, 전배호, 정운천, 한호성)

※ 가나다 순

□ 평가세부점수

위원명	평가항목	접수번호			
		K관광콘텐츠로드맵 260316-01	K관광콘텐츠로드맵 260316-02	K관광콘텐츠로드맵 260316-03	K관광콘텐츠로드맵 260316-05
평가위원1	과업이해도및비전(20)	18	20	18	14
	연구방법론의구체성및전력(20)	16	18	18	14
	조직구성및전문성(20)	16	16	18	14
	추진일정및관리방안(10)	9	8	10	8
평가위원2	과업이해도및비전(20)	18	18	16	14
	연구방법론의구체성및전력(20)	16	18	16	14
	조직구성및전문성(20)	14	18	16	14
	추진일정및관리방안(10)	7	9	7	8
평가위원3	과업이해도및비전(20)	14	16	14	12
	연구방법론의구체성및전력(20)	14	16	14	14
	조직구성및전문성(20)	16	14	14	14
	추진일정및관리방안(10)	6	8	6	6
평가위원4	과업이해도및비전(20)	16	18	16	16
	연구방법론의구체성및전력(20)	14	16	14	14
	조직구성및전문성(20)	16	18	16	16
	추진일정및관리방안(10)	8	8	8	7
평가위원5	과업이해도및비전(20)	14	14	18	16
	연구방법론의구체성및전력(20)	16	14	16	14
	조직구성및전문성(20)	14	14	14	14
	추진일정및관리방안(10)	7	7	7	6
평가위원6	과업이해도및비전(20)	14	18	18	14
	연구방법론의구체성및전력(20)	14	18	20	14
	조직구성및전문성(20)	14	18	14	12
	추진일정및관리방안(10)	7	7	7	6
평가위원7	과업이해도및비전(20)	14	18	20	16
	연구방법론의구체성및전력(20)	14	18	20	16
	조직구성및전문성(20)	16	18	20	14
	추진일정및관리방안(10)	7	8	9	8
평가위원8	과업이해도및비전(20)	14	16	18	16
	연구방법론의구체성및전력(20)	16	16	18	16
	조직구성및전문성(20)	14	14	16	16
	추진일정및관리방안(10)	7	7	8	7

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다. 단, 이 경우에도 평가위원 명단은 공개해야 한다.

※ 공개 관련 근거 : 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규 제325호, 2025. 12. 1. 시행) '제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준' 제4절(제안서평가위원회 구성, 운영) 3.(평가결과의 공개) 가. 나.

3. 평가결과의 공개

가. 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 위원회 개최 후 [별지 제1호 서식]에 따라 평가위원별 세부평가점수를 공개해야 한다.

나. 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 [별지 제1호 서식] '평가 위원별 평가결과'의 '평가 위원명'을 공개하지 아니할 수 있다. 단, 이 경우에도 평가위원 명단은 공개해야 한다.

끝.